



Общество с ограниченной ответственностью

## ПРОЕКТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Юридический адрес: 400137, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д.11д, офис 1.17

р/с 40702810211000060047 Отделение №8621 Сбербанк России г. Волгоград

БИК 041806647; к/с 30101810100000000647

ОКПО 69316142; ИНН 3444181770 / КПП 344301001

Тел: +7-927-566-00-99; Email: [ecoproject@internet.ru](mailto:ecoproject@internet.ru), [www.volgaco.ru](http://www.volgaco.ru)

Л/В

**СРО-П-200-23052018**

### **Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»**

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации: П-200-003444181770-1729

Договор № 24/2022 от 02.09.2022 г

Экз. № \_\_\_\_\_

*«Разработка проектной документации по расчистке  
Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского  
канала-рыбохода Володарского района Астраханской  
области для нужд Каспийского филиала ФГБУ  
«Главрыбвод» (корректировка)»*

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 9 «Смета на строительство» Подраздел 1  
«Сводный сметный расчет  
стоимости строительства»**

**24/2022 - СМ 1**

**Том 9.1**

г. Волгоград – 2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью

## ПРОЕКТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Юридический адрес: 400137, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д.11д, офис 1.17

р/с 40702810211000060047 Отделение №8621 Сбербанк России г. Волгоград

БИК 041806647; к/с 30101810100000000647

ОКПО 69316142; ИНН 3444181770 / КПП 344301001

Тел: +7-927-566-00-99; Email: [ecoproject@internet.ru](mailto:ecoproject@internet.ru), [www.volgaeco.ru](http://www.volgaeco.ru)

Л/8

**СРО-П-200-23052018**

### Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации: П-200-003444181770-1729

Договор № 24/2022 от 02.09.2022 г

Экз. № \_\_\_\_\_

*«Разработка проектной документации по расчистке  
Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского  
канала-рыбохода Володарского района Астраханской  
области для нужд Каспийского филиала ФГБУ  
«Главрыбвод» (корректировка)»*

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9 «Смета на строительство»

Подраздел 1 «Сводный сметный расчет  
стоимости строительства»

24/2022 - СМ 1

Том 9.1

Генеральный директор



А.М. Соколов

Главный инженер проекта

И.Ш. Дасаев

г. Волгоград – 2023 г.



**ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»**  
Общество с ограниченной ответственностью

410005 г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г. д. 261Б  
E-mail: mofgtk@mail.ru

ИНН/КПП 6454109352/645201001  
АО «Банк «Агророс» г. Саратов  
БИК: 046311772/645201001  
Р/счет: 40702810700000007176  
К/счет: 30101810600000000772  
ОГРН 1176451004267

Договор № 24/2/2022 от 10.11.2022 г.

Заказчик: ООО «ПЭК»

*«Разработка проектной документации по расчистке  
Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского  
канала-рыбохода Володарского района Астраханской  
области для нужд Каспийского филиала ФГБУ  
«Главрыбвод» (корректировка)»*

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 9 «Смета на строительство»  
Подраздел 1 «Сводный сметный расчет  
стоимости строительства»  
24/2/2022 - СМ 1  
Том 9.1**

Директор




В.В. Афонин

Главный инженер проекта

А.В. Карпушкин



г. Саратов-2023 год

номер тома		Обозначение	Наименование				Примеч.		
1		2	3				4		
1		24/2022 - ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»				ООО «ПЭК»		
2		24/2022 - ППО	Раздел 2 «Проект полосы отвода»				ООО «ПЭК»		
3			Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»						
3.1		24/2022 - ТКР	Подраздел 1 «Пояснительная записка»				ООО «ПЭК»		
3.2		24/2022 - ТКР-ГР	Подраздел 2 «Графические материалы»				ООО «ПЭК»		
4		24/2022 - ИЛО	Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»				Не разрабатывался		
5		24/2022 - ПОС	Раздел 5 «Проект организации строительства»				ООО «ПЭК»		
6		24/2022 - ПОД	Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»				Не разрабатывался		
7			Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»						
7.1		24/2022 - ООС	Подраздел 1 «Мероприятия по охране окружающей среды»				ООО «ПЭК»		
7.2		24/2022 - ИД-ОУ	Подраздел 2 «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы»				ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»		
8		24/2022 - ПБ	Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»				ООО «ПЭК»		
9			Раздел 9 «Смета на строительство»						
9.1		24/2022 - СМ 1	Подраздел 1 «Сводный сметный расчет стоимости строительства»				ООО «ПЭК»		
9.2		24/2022 - СВ 2	Подраздел 2 «Сводная ведомость объемов работ»				ООО «ПЭК»		
9.3		24/2022 - СМ 3	Подраздел 3 «Сметная документация»				ООО «ПЭК»		
12		24/2022 - ОВОС	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами»						
12.1		24/2022 - ОВОС	Подраздел 1 «1 «Материалы оценки воздействия на окружающую среду»				ООО «ПЭК»		
			Приложения:						
		17/2021 - ИГДИ	«Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям»				ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»		
		17/2021 - ИГИ	«Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям»				ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»		
		17/2021 – ИГМИ	«Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям»				ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»		
		24/2022 - ИЭИ	«Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям»				ООО «ПЭК»		
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инд. № подл.		24/2022 - СП							
		Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
		Разработал	Аминов				05.23		
		Проверил	Афонин				05.23		
		ГИП	Карпушкин				05.23		
		Состав проектной документации					Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
							ООО «ПЭК»		

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Прим.
1	Пояснительная записка	-
2	Сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых ценах 2001 г.	ССРСС-01
3	Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	ССРСС-02
4	Объектный сметный расчет I этапа в базовых ценах 2001 г.	ОС-01-01
5	Объектный сметный расчет I этапа в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	ОС-02-01
6	Объектный сметный расчет II этапа в базовых ценах 2001 г.	ОС-01-02
7	Объектный сметный расчет II этапа в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	ОС-02-02
8	Сводный сметный расчет стоимости строительства I этапа в базовых ценах 2001 г.	ССРСС-01-01
9	Сводный сметный расчет стоимости строительства I этапа в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	ССРСС-01-02
10	Сводный сметный расчет стоимости строительства II этапа в базовых ценах 2001 г.	ССРСС-02-01
11	Сводный сметный расчет стоимости строительства II этапа в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	ССРСС-02-02
12	Сводка затрат I этапа в базовых ценах 2001 г.	-
13	Сводка затрат I этапа в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	-
14	Сводка затрат II этапа в базовых ценах 2001 г.	-
15	Сводка затрат II этапа в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	-
16	Сводка затрат в базовых ценах 2001 г.	-
17	Сводка затрат в текущих ценах 4 квартала 2022 г.	-

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **по объекту «Разработка проектной документации по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области для нужд Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (корректировка)»**

**Заказчик:** Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

**Подрядчик:** ООО «ПЭК»

**Расположение объекта:** Астраханская область

Сметная документация подготовлена в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, с учетом положений, изложенных в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утв. Приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр., Методических рекомендациях по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (далее - Методика, внесена в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, под регистрационным номером 241 от 10.02.2017 г. в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. №81/пр.) и других действующих сметных нормативах, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом в уровне цен 2001 г. и текущем уровне цен на 4 квартал 2022 года по сборникам «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» с изменениями в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр).

Сметная документация составлена на основании ведомости объемов работ, утвержденных Заказчиком - Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Накладные расходы приняты в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и машинистов) в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

объектов капитального строительства» утв. Приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 г, 636/пр, от 09.02.2022, 611/пр от 26.07.2022г.

Сметная прибыль в текущем уровне цен принята в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и машинистов) в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утв. Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 г. и 317/пр от 22.04.2022г.

Прочие лимитированные затраты в сводном сметном расчете приняты в следующих размерах:

-затраты на временные здания и сооружения – 4,6% в соответствии с п. 28 приложения №1 к «Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»;

– непредвиденные работы и затраты в сводном сметном расчете приняты в размере 2,0 % в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр.;

- затраты на строительный контроль 2,14% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468.

Пересчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен осуществлен с использованием:

- индексов по элементам статей затрат в соответствии с Письмом Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09 – ФОТ 29,32; ЭМ 10,98; МАТ 8,01.


**Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года с учетом прочих лимитирующих затрат составляет:**

– **25199,46** тыс. руб. (в т. ч. строительно-монтажных работ **24658,40** тыс. руб.);

**Сметная стоимость в текущих ценах 4-го квартала 2022 года с учетом НДС 20% и прочих лимитированных затрат составляет:**

- **386096,28**тыс. руб. (в т. ч. строительно-монтажных работ **377920,39** тыс. руб.).

Составил:



Б.В. Фисенко

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 25 199,46 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01-01

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружений I этап				5,12	5,12
2	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружения II этап				4,05	4,05
3	ЛСР-01-01-02	Перегон каравана судов I этап	71,29				71,29
4	ЛСР-01-02-01	Перегон каравана судов II этап	51,99				51,99
5	17-2021-ООС; Расчет №1	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (12553,11+368,1+8449,96+184,7 руб)/14,17(I этап+II этап)				1,52	1,52



1	2	3	4	5	6	7	8
						21555,87/14,17	
	<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		<b>123,28</b>			<b>10,69</b>	<b>133,97</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
6	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов I этап	6 157,56				6 157,56
7	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов II этап	12 855,66				12 855,66
8	ЛСР-02-01-02	Устройство пульпопроводов I этап	123,3				123,3
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>19 136,52</b>				<b>19 136,52</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>19 259,8</b>			<b>10,69</b>	<b>19 270,49</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
9	п. 28 приложения №1 к «Методике определения затрат...» утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения, объекты рыбохозяйственного назначения - 4,6%	885,95				885,95
			4,6%Г1.С:Г7.С				
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>		<b>885,95</b>				<b>885,95</b>
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>20 145,75</b>			<b>10,69</b>	<b>20 156,44</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		<b>20 145,75</b>			<b>10,69</b>	<b>20 156,44</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				431,35	431,35
						2,14%Г1:Г9	
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					<b>431,35</b>	<b>431,35</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>						
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>20 145,75</b>			<b>442,04</b>	<b>20 587,79</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр	Непредвиденные затраты для для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	402,92			8,84	411,76
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		<b>402,92</b>			<b>8,84</b>	<b>411,76</b>
	<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>		<b>20 548,67</b>			<b>450,88</b>	<b>20 999,55</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
14	№303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС 20 %	4 109,73			90,18	4 199,91
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>4 109,73</b>			<b>90,18</b>	<b>4 199,91</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>24 658,4</b>			<b>541,06</b>	<b>25 199,46</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП"

В.В.Афонин



[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

А.В.Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик

Б.В.Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

А.А.Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
*(наименование организации)*

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 386 096,28 тыс. руб.**

*(ссылка на документ об утверждении)*

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-02**

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)

*(наименование стройки)*

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружений I этап				27,44	27,44
2	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружения II этап				21,71	21,71
3	ЛСР-01-01-02	Перегон каравана судов I этап	1 149,88				1 149,88
4	ЛСР-01-02-01	Перегон каравана судов II этап	836,7				836,7
5	17-2021-ООС; Расчет №1	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (12553,11+368,1+8449,96+184,7 руб)(I этап+II этап)				21,56	21,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		<b>1 986,58</b>			<b>70,71</b>	<b>2 057,29</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
6	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов I этап	93 897,59				93 897,59
7	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов II этап	197 574,82				197 574,82
8	ЛСР-02-01-02	Устройство пульпопроводов I этап	1 721,21				1 721,21
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>293 193,62</b>				<b>293 193,62</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>295 180,2</b>			<b>70,71</b>	<b>295 250,91</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
9	п. 28 приложения №1 к «Методике определения затра...» утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения, объекты рыбохозяйственного назначения - 4,6%	13 578,29				13 578,29
			4,6%Г1.С:Г7.С				
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>		<b>13 578,29</b>				<b>13 578,29</b>
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>308 758,49</b>			<b>70,71</b>	<b>308 829,2</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		<b>308 758,49</b>			<b>70,71</b>	<b>308 829,2</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				6 608,94	6 608,94
						2,14%Г1:Г9	
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					<b>6 608,94</b>	<b>6 608,94</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>						
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>308 758,49</b>			<b>6 679,65</b>	<b>315 438,14</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр	Непредвиденные затраты для для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	6 175,17			133,59	6 308,76
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		<b>6 175,17</b>			<b>133,59</b>	<b>6 308,76</b>
	<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>		<b>314 933,66</b>			<b>6 813,24</b>	<b>321 746,9</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
14	№303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС 20 %	62 986,73			1 362,65	64 349,38
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>62 986,73</b>			<b>1 362,65</b>	<b>64 349,38</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>377 920,39</b>			<b>8 175,89</b>	<b>386 096,28</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП"

В.В.Афонин



[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

А.В.Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик

Б.В.Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

А.А.Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)  
(наименование стройки)

### ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-01-02

Основание 17/2021-СВ2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость

**6 357,271 тыс. руб.**

Расчетный измеритель

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставра- ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружений I этап				5,120	5,120
2	ЛСР-01-01-02	Перегон каравана судов (I этап)	71,287				71,287
3	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов I этап	6 157,563				6 157,563
4	ЛСР-02-01-02	02-01-02 Устройство пультпроводов 1 этап	123,300				123,300
		<b>Итого "Локальные сметы (расчеты)"</b>	<b>6 352,151</b>			<b>5,120</b>	<b>6 357,271</b>
		<b>Итого по объектной смете</b>	<b>6 352,151</b>			<b>5,120</b>	<b>6 357,271</b>

Составил:

Б.В.Фисенко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

А.В.Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)  
(наименование стройки)

### ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-01-01

Основание 17/2021-СВ2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость

96 796,116 тыс. руб.

Расчетный измеритель

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра- ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружений I этап				27,440	27,440
2	ЛСР-01-01-02	Перегон каравана судов I этап	1 149,881				1 149,881
3	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов I этап	93 897,587				93 897,587
4	ЛСР-02-01-02	Устройство пульпопроводов I этап	1 721,208				1 721,208
		<b>Итого по объектной смете</b>	<b>96 768,676</b>			<b>27,440</b>	<b>96 796,116</b>

Составил:

Б.В.Фисенко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

А.В.Карпушкин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)  
(наименование стройки)

### ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-02

Основание 17/2021-СВ2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость

12 911,71 тыс. руб.

Расчетный измеритель

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	01-01-02	Восстановление и разбивка осей сооружения II этап				4,05	4,05
2	01-02-02	Перегон каравана II этап	51,99				51,99
5	02-01-02	Расчистка каналов-рыбоходов II этап	12855,66				12855,66
<b>Итого по объектной смете</b>			<b>12907,66</b>			<b>4,05</b>	<b>12911,71</b>

Главный инженер проекта

А.В.Карлушкин

Составил:

Б.В.Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]



Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)  
(наименование стройки)

### ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание 17/2021-СВ2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость

**170 255,146 тыс. руб.**

Расчетный измеритель

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв.2022г (Письмо Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09)

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра- ционных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружения II этап				21,71	21,71
2	01-02-01	Перегон каравана II этап	836,694				836,694
3	02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов II этап	169 396,742				169 396,742
<b>Итого по объектной смете</b>			<b>170 233,436</b>			<b>21,71</b>	<b>170 255,146</b>

Главный инженер проекта

А.В.Карпушкин

Составил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

Б.В.Фисенко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 928,24 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01-01

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружений I этап				5,12	5,12
2	ЛСР-01-01-02	Перегон каравана судов (I этап)	71,29				71,29
3	17-2021-ООС; Расчет №1	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат ((8,44996+184,7)/14,17)				0,61	0,61
						8634,66/14,17	
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			<b>71,29</b>			<b>5,73</b>	<b>77,02</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов I этап	6 157,56				6 157,56
5	ЛСР-02-01-02	Устройство пульпопроводов I этап	123,3				123,3
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>6 280,86</b>				<b>6 280,86</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>6 352,15</b>			<b>5,73</b>	<b>6 357,88</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	п. 28 приложения №1 к «Методике определения затра...» утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения, объекты рыбохозяйственного назначения - 4,6%	292,2				292,2
			4,6%Г1.С:Г7.С				
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>292,2</b>				<b>292,2</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>6 644,35</b>			<b>5,73</b>	<b>6 650,08</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>6 644,35</b>			<b>5,73</b>	<b>6 650,08</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				142,31	142,31
						2,14%Г1:Г9	
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>						<b>142,31</b>	<b>142,31</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>							
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>6 644,35</b>			<b>148,04</b>	<b>6 792,39</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр	Непредвиденные затраты для для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	132,89			2,96	135,85
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>132,89</b>			<b>2,96</b>	<b>135,85</b>
<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>			<b>6 777,24</b>			<b>151</b>	<b>6 928,24</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
<b>Итого по сводному расчету</b>			<b>6 777,24</b>			<b>151</b>	<b>6 928,24</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП"

В.В.Афонин

Главный инженер проекта

А.В.Карпушкин

Инженер-сметчик

Б.В.Фисенко

Заместитель начальника учреждения-начальник Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

А.А.Конин



*[подпись (инициалы, фамилия)]*

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 126 589,74 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01-02

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружений I этап				27,44	27,44
2	ЛСР-01-01-02	Перегон каравана судов I этап	1 149,88				1 149,88
3	17-2021-ООС; Расчет №1	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (8,44996+184,7 тыс.руб)				8,63	8,63
						8449,96+184,7	
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			<b>1 149,88</b>			<b>36,07</b>	<b>1 185,95</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов I этап	93 897,59				93 897,59
7	ЛСР-02-01-02	Устройство пульпопроводов I этап	1 721,21				1 721,21
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>95 618,8</b>				<b>95 618,8</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>96 768,68</b>			<b>36,07</b>	<b>96 804,75</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	п. 28 приложения №1 к «Методике определения затра...» утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения, объекты рыбохозяйственного назначения - 4,6%	4 451,36				4 451,36
			4,6%Г1.С:Г7.С				
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>4 451,36</b>				<b>4 451,36</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>101 220,04</b>			<b>36,07</b>	<b>101 256,11</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>101 220,04</b>			<b>36,07</b>	<b>101 256,11</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				2 166,88	2 166,88
						2,14%Г1:Г9	
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>						<b>2 166,88</b>	<b>2 166,88</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>							
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>101 220,04</b>			<b>2 202,95</b>	<b>103 422,99</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр	Непредвиденные затраты для для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	2 024,4			44,06	2 068,46
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		<b>2 024,4</b>			<b>44,06</b>	<b>2 068,46</b>
	<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>		<b>103 244,44</b>			<b>2 247,01</b>	<b>105 491,45</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	№303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС 20 %	20 648,89			449,4	21 098,29
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>20 648,89</b>			<b>449,4</b>	<b>21 098,29</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>123 893,33</b>			<b>2 696,41</b>	<b>126 589,74</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП"



В.В.Афонин

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

А.В.Карпушкин

Инженер-сметчик

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Б.В.Фисенко

Заместитель начальника учреждения-начальник Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

А.А.Конин

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик \_\_\_\_\_ Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023г

**Сводный сметный расчет сметной стоимостью 14 071,31 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-02-02**

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области (корректировка)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружения II этап				4,05	4,05
2	ЛСР-01-02-01	Перегон каравана II этап	51,99				51,99
3	17-2021-ООС; Расчет №1	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат ((12,55311+0,3681/14,17)				0,91	0,91
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			<b>51,99</b>			<b>4,96</b>	<b>56,95</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов II этап	12 855,66				12 855,66



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>12 855,66</b>				<b>12 855,66</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>12 907,65</b>			<b>4,96</b>	<b>12 912,61</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	п. 28 приложения №1 к «Методике определения затра...» утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения, объекты рыбохозяйственного назначения - 4,6%	593,75				593,75
			4,6%Г1.С:Г7.С				
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>		<b>593,75</b>				<b>593,75</b>
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>13 501,4</b>			<b>4,96</b>	<b>13 506,36</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		<b>13 501,4</b>			<b>4,96</b>	<b>13 506,36</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				289,04	289,04
						2,14%Г1:Г9	
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>					<b>289,04</b>	<b>289,04</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
	<b>Итого по Главам 1-12</b>		<b>13 501,4</b>			<b>294</b>	<b>13 795,4</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр	Непредвиденные затраты для для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	270,03			5,88	275,91
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>		<b>270,03</b>			<b>5,88</b>	<b>275,91</b>
	<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>		<b>13 771,43</b>			<b>299,88</b>	<b>14 071,31</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>13 771,43</b>			<b>299,88</b>	<b>14 071,31</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП"



В.В. Афонин

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

А.В. Карпушкин

Инженер-сметчик

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Б.В. Фисенко

Заместитель начальника учреждения-начальник Каспийский филиал "ФБГУ Главрыбвод"

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

А.А. Конин

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 259 506,51 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-02-01**Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода Володарского района Астраханской области  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР-01-01-01	Восстановление и разбивка осей сооружения II этап				21,71	21,71
2	ЛСР-01-02-01	Перегон каравана II этап	836,69				836,69
3	17-2021-ООС; Расчет №1	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (12553,11+368,1 тыс.руб)				12,92	12,92
						12553,11+368,1	
	<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>		<b>836,69</b>			<b>34,63</b>	<b>871,32</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
5	ЛСР-02-01-01	Расчистка каналов-рыбоходов II этап	197 574,82				197 574,82
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>197 574,82</b>				<b>197 574,82</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>198 411,51</b>			<b>34,63</b>	<b>198 446,14</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	п. 28 приложения №1 к «Методике определения затрат...» утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр	Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения, объекты рыбохозяйственного назначения - 4,6%	9 126,93				9 126,93

1	2	3	4	5	6	7	8
			4,6%Г1.С:Г7.С				
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>9 126,93</b>				<b>9 126,93</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>207 538,44</b>			<b>34,63</b>	<b>207 573,07</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>207 538,44</b>			<b>34,63</b>	<b>207 573,07</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				4 442,06	4 442,06
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный"</b>						<b>4 442,06</b>	<b>4 442,06</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в</b>							
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>207 538,44</b>			<b>4 476,69</b>	<b>212 015,13</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр	Непредвиденные затраты для для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	4 150,77			89,53	4 240,30
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>4 150,77</b>			<b>89,53</b>	<b>4 240,30</b>
<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>			<b>211 689,21</b>			<b>4 566,22</b>	<b>216 255,43</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
9	№303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС 20 %	42 337,84			913,24	43 251,08
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>42 337,84</b>			<b>913,24</b>	<b>43 251,08</b>
<b>Итого по сводному расчету</b>			<b>254 027,05</b>			<b>5 479,46</b>	<b>259 506,51</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП"

В.В. Афонин

Главный инженер проекта

А.В. Карпушкин

Инженер-сметчик

Б.В. Фисенко

Заместитель начальника учреждения-начальник Каспийский филиал "ФБГУ Главрыбвод"

А.А. Конин



[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 6928,24 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчетка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области (этап I)  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2001 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб
1	2	3
1	<b>Сметная стоимость:</b>	
1.1	строительных и монтажных работ	6352,15
1.2	оборудования	
1.3	прочих затрат	5,12
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	0,61
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации	
1.6	временные здания и сооружения	292,20
1.7	строительный контроль	142,31
1.8	непредвиденные затраты	135,85
2	<b>Сметная стоимость всего</b>	<b>6928,24</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник

Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 126 589,74тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_" "\_\_" 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области (этап I)  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 4 квартала 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб
1	2	3
1	<b>Сметная стоимость:</b>	
1.1	строительных и монтажных работ	96768,68
1.2	оборудования	
1.3	прочих затрат	27,44
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	8,63
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации	
1.6	временные здания и сооружения	4 451,36
1.7	строительный контроль	2166,88
1.8	непредвиденные затраты	2068,46
2	<b>Сметная стоимость всего</b>	126589,74
	<i>в том числе</i>	
2.1	<b>НДС (20%)</b>	21098,29

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник

Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 14 071,31 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголжинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области (этап II)  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2001 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб
1	2	3
1	<b>Сметная стоимость:</b>	
1.1	строительных и монтажных работ	12907,65
1.2	оборудования	
1.3	прочих затрат	4,95
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	0,91
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации	
1.6	временные здания и сооружения	593,75
1.7	строительный контроль	289,04
1.8	непредвиденные затраты	275,91
2	<b>Сметная стоимость всего</b>	<b>14 071,31</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник

Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 259 506,51 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчетка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области (этап II)  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 4 квартала 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб
1	2	3
1	<b>Сметная стоимость:</b>	
1.1	строительных и монтажных работ	198411,51
1.2	оборудования	
1.3	прочих затрат	21,71
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	12,92
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации	
1.6	временные здания и сооружения	9 126,93
1.7	строительный контроль	4 442,06
1.8	непредвиденные затраты	4 240,30
2	<b>Сметная стоимость всего</b>	<b>259506,51</b>
	<i>в том числе</i>	
2.1	<b>НДС (20%)</b>	<b>43251,08</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник  
Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 25 199,46 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_" "\_\_" 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчетка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2001 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб
1	2	3
1	<b>Сметная стоимость:</b>	
1.1	строительных и монтажных работ	19136,52
1.2	оборудования	
1.3	прочих затрат	9,17
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	1,52
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации	
1.6	временные здания и сооружения	885,95
1.7	строительный контроль	431,35
1.8	непредвиденные затраты	411,76
2	<b>Сметная стоимость всего</b>	<b>25 199,46</b>
	<i>в том числе</i>	
2.1	<b>НДС (20%)</b>	<b>4199,91</b>

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник  
Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 386 096,28 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчетка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголжинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 4 квартала 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб
1	2	3
1	<b>Сметная стоимость:</b>	
1.1	строительных и монтажных работ	295180,20
1.2	оборудования	
1.3	прочих затрат	49,15
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	21,56
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации	
1.6	временные здания и сооружения	13 578,29
1.7	строительный контроль	6608,94
1.8	непредвиденные затраты	6308,76
2	<b>Сметная стоимость всего</b> <i>в том числе</i>	386 096,28
2.1	<b>НДС (20%)</b>	64349,38

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник

Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 25 199,46 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчетка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 2001 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб		
		I этап	II этап	Всего
1	2	3	4	5
1	<b>Сметная стоимость:</b>			
1.1	строительных и монтажных работ	6352,15	12907,65	19136,52
1.2	оборудования			
1.3	прочих затрат	5,12	4,95	9,17
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	0,61	0,91	1,52
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации			
1.6	временные здания и сооружения	292,20	593,75	885,95
1.7	строительный контроль	142,31	289,04	431,35
1.8	непредвиденные затраты	135,85	275,91	411,76
2	<b>Сметная стоимость всего</b>	6928,24	14 071,31	25 199,46

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_

В.В. Афонин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

А.В. Карпушкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_

Б.В. Фисенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник

Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_

А.А. Конин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»  
(наименование организации)

Утверждена \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сводка затрат в сумме 386 096,28 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Расчетка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода  
Володарского района Астраханской области  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен 4 квартала 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Сметная стоимость, тыс. руб		
		I этап	II этап	Всего
1	2	3	4	5
1	<b>Сметная стоимость:</b>			
1.1	строительных и монтажных работ	96768,68	198411,51	295180,20
1.2	оборудования			
1.3	прочих затрат	27,44	21,71	49,15
1.4	затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	8,63	12,92	21,56
1.5	проектно-изыскательские работы, экспертиза сметной документации			
1.6	временные здания и сооружения	4 451,36	9 126,93	13 578,29
1.7	строительный контроль	2166,88	4 442,06	6608,94
1.8	непредвиденные затраты	2068,46	4 240,30	6308,76
2	<b>Сметная стоимость всего в том числе</b>	126589,74	259506,51	386 096,28
2.1	<b>НДС (20%)</b>	21098,29	43251,08	64349,38

Директор ООО "МОФ ГТК-ГРУПП" \_\_\_\_\_ В.В. Афонин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ А.В. Карпушкин  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Б.В. Фисенко  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника учреждения-начальник  
Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» \_\_\_\_\_ А.А. Конин  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]